
（別紙１） 

御殿場市週休２日推進工事特記仕様書 

 

１ 本特記仕様書は、御殿場市週休２日推進工事実施要領に基づき、週休２日推進工事の実

施に伴い必要となる事項を定めるものである。 

 

２ 週休２日の考え方は、次のとおりとする。 

⑴ 週休２日  

   対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態のことをいう。 

⑵ 対象期間  

  工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、

夏季休暇（３日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間

のほか、発注者があらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑶ 現場閉所  

  対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉

所された状態をいう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場

合を除く。 

⑷ 現場閉所率  

対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数／対象期間日数）で算定し、現場閉

所率が 28.5％以上の場合を４週８休以上とする。なお、降雨、降雪等による予定外の現場

閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 

⑸ 完全週休２日（土日） 

対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、１週間に２日間以上の現場閉所

を行ったと認められる状態をいう。ただし、受発注者間の事前協議により、予めこれに変わ

る定休日を設定してもよいものとする。 

⑹ 通期の週休２日 

   対象期間の現場閉所率が 28.5％以上の状態をいう。 

 

３ 実施方法は次のとおりとする。  

⑴ 受注者は、工事完成時に週休２日達成状況報告表（別紙２を参考とする）を監督員に

提出するものとする。 

⑵ 監督員は、受注者から提出された工事記録簿等により現場閉所等の実施状況の確認を

行う。 


