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解体工事特記仕様書 5　石綿含有建材の事前調査 (1.4.1) ○ 2　杭 （3.9.2) 5　現場利用する再資源化された建設廃棄物 (4.4.1)

第１　工事概要 調査範囲 ※ 図示 ・ 杭の撤去 ※ 撤去する ・ 残置する（位置は図示により、残置杭図を作成すること） 種類 再利用する場所(箇所)等
1 工事名称 令和8年度  高根第2保育園園舎解体工事 既存の設計図書 ・ 有 ・ 無 解体方法 ・ 引抜き工法（ ・ 杭の処理： ） ・ 破砕工法
2 工事場所 御殿場市　上小林　地内・先 石綿含有建材の調査報告書の貸与 ・ 有 ・ 無 引き抜いた杭の処理　　※ 分別解体する
3 敷地面積 2,766　　㎡ 調査方法 ・ 定性分析 ・ 定量分析 杭孔埋戻し ・ 山砂 ・ 砕石 ・
4 都市計画 ・ 都市計画区域内 ・ 準都市計画区域内 ・ 都市計画区域外 分析による石綿含有建材の調査

・ 線引 （ ・ 市街化区域 ・ 市街化調整区域 ） ・ 非線引 分析対象：ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ、ｱﾓｻｲﾄ、ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ、ｸﾘｿﾀｲﾙ、ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ、ﾄﾚﾓﾗｲﾄ ○ 3　さく、照明設備等の附属物の解体 （3.10.1)

5 用途地域 ・ 分析方法(ｻﾝﾌﾟﾙ数：3ｻﾝﾌﾟﾙ/箇所) ※ 行う ・ 行わない
6 防火地域 ・ 防火地域 ・ 準防火地域 ・ 指定なし 材料名 定性分析(JISA1481-2) 定量分析(JISA1481-3) 解体範囲 ※ 図示 ・ 全て
7 その他の ・ 騒音規制法に基づく指定区域 （ ・ １種 ・ ２種 ・ ３種 ・ ４種） ・ ( 箇所数 ： ） ・ ( 箇所数 ： ）

地域･地区 ・ ・ ( 箇所数 ： ） ・ ( 箇所数 ： ） ○ 4　樹木等 （3.11.1)

・ ( 箇所数 ： ） ・ ( 箇所数 ： ） 樹木等の移植 ・ 行う （ 移植先 ： ） ・ 行わない
8 解体建物概要 ・ ( 箇所数 ： ） ・ ( 箇所数 ： ） ・ 伐採 ・ 抜根 6　産業廃棄物広域認定制度による建設廃棄物の処理 (4.4.2)

採取箇所 ・ 図示 ・ 伐採・抜根の範囲 ※ 図示 ・ 全て 種類 再利用する場所(箇所)等
園舎本体 鉄骨造 1F 解体 S52

増築棟 鉄骨造 1F 解体 H20 6　施工数量調査 (1.5.2) ○ 5　地下埋設物及び埋設配管 （3.12.1)

外倉庫 木造 1F 解体 H5 調査範囲 ( ※ 工事範囲内（ ※ 図示 ） ・ ) 既存図面による調査 ・ 行う ・ 行わない
プール棟 鉄骨造 1F 解体 H23 調査方法 ( ※ 目視による ) 地下埋設物及び埋設配管の解体 ※ 行う ・ 行わない
他2棟 解体範囲 （ ※ 図示 ・ ）

9 工事内容 ○ 7　技能士 (1.6.2)

高根第2保育園 敷地内の園舎等建築物および付帯物、外構工作物の解体工事 一級技能士又は単一等級の資格者を有する者の配置を適用する作業 ○ 6　解体後の整地 (3.13.1)

※ 行う(各層30cm程度毎に締め固めること) ・ 行わない
とび作業 整地高さ ・ 現況GL ： m ・ 設計GL ： ｍ 注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する

施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

第２　仕様 ○ 8　検査 (1.7.2) 盛土等の種別 (標3.2.3)

1 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物解体工事 中間検査 ※ 対象工事 （実施は中間検査実施基準による） ・ 対象外工事 ・ A種 適用場所 ( ) ○ 7　最終処分する建設廃棄物 (4.4.3)

共通仕様書(令和４年版)」(以下｢解体共通仕様書｣という。)によるほか、下記仕様書のうち、○印を付いた ・ B種 適用場所 ( )

ものを適用する。 ○ 9　事故報告 ・ C種 適用場所 ( )

・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和４年版(以下「標準仕様書」という。） 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、事故発生報告書を監督員に速 土質 ( ) 安定型最終処分場 三和総業株式会社 静岡県御殿場市小倉野35番

・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和４年度版(以下「改修標準仕様書（建築）」という。) やかに提出すること。 受渡場所 ( )

・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)令和４年度版(以下「改修標準仕様書（電気）」という。) ・ D種 適用場所 ( ) 安定型最終処分場 株式会社 静岡県御殿場市保土沢231-1

・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和４年度版(以下「改修標準仕様書（機械）」という。) ○ 10　異常気象時の報告 駿河サービス工業
・ 異常気象時（大雨警報、暴風警報、大雪警報）及び震度4以上の地震発生時には、現場点検を行い速やか

に監督員に報告する。 ４章　建設廃棄物の処理
2 仕様書に用いられている用語を次のとおり読み替える。 ○ 1　産業廃棄物管理票

(1)「契約書」を「御殿場市建設工事執行規則(昭和54年10月29日規則第11号)第12条の ○ 11　公共事業労務費調査に対する協力 (財)日本産業廃棄物処理振興ｾﾝﾀｰ（http://www.jwnet.or.jp）が運営する「情報処理ｾﾝﾀｰの登録

御殿場市建設工事請負契約約款（以下「約款」という。）」に読み替える。 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、以下の各号に （電子ﾏﾆﾌｪｽﾄ）により行うこと。これにより難い場合は監督員と協議する。 注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する

(2)「監督職員」を「監督員」に読み替える。 掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。 施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

(3)「検査職員」を「検査監」及び「検査員」に読み替える。 (1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。 ○ 2　建設副産物情報交換システム

(2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、 本工事の情報を「建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ（COBRIS+(ｺﾌﾞﾘｽﾌﾟﾗｽ)）」へ登録するものとし、総合施工計画 8　処理に注意を要する建設廃棄物 (4.5.1)

3 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、それぞれの特記仕様書を適用する。 その実施に協力しなければならない。 書作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合には、それぞれ速やかにﾃﾞｰﾀ入力を行う。また、

なお、電気設備工事の特記仕様書は（　　）図、機械設備工事の特記仕様書は（　　）図による。 (3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製 同ｼｽﾃﾑにより、工事着手時に再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書及び建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ
・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。 工事登録証明書を、工事完了時に同計画書の実施報告書（書式は同一）を作成し、監督員に提出する。 ・ CCA処理木材

4 特記仕様 (4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者（当該下請工事の

(1)項目は、番号の前に○印の付いたものを適用する。 一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 ○ 3　特定建設資材の処理

(2)特記事項は、○印の付いたものを適用する。 本工事は、｢建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律｣第9条による分別解体等実施義務の対象建設

○印の付かない場合は※印の付いたものを適用する。 ○ 12　既存部の汚損等 工事となることが想定されるため、同法に基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する

○印と※印の付いた場合は、共に適用とし、適用範囲は図示とする。 工事施工に際し、既存部分を汚損又は損傷した場合は、構造、仕上げ共、既存にならい補修する。 実施について適切な措置を講ずる。 施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

(3)特記事項に記載の( . . )内の表示番号は、解体共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 ただし、工事契約後に明らかになったやむを得ない事情により、工事契約時に予定していた条件により

特記事項に記載の(改　)内の表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 難い場合は、監督員と協議する。 砒素、ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有石膏ﾎﾞｰﾄﾞの処理

特記事項に記載の(標　)内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 また、分別解体・再資源化等の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資源化等をした施設の名称 ・ 製造業者に回収を委託する ・ 管理型最終処分場で埋設処分する

(4)受注者は南海トラフ地震に関連する情報（地震）が気象庁から出された場合には、工事中断の措置 及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督員に報告する。

をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。

上記事実が発生した場合は、静岡県建設工事請負契約約款第23条(臨機の措置)の規定による。 ２章　仮設工事 ・ 分別解体の方法（解体工事） 砒素、ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
(5)環境対策(現場発生材の再利用及び分別収集等)に極力努めること。 ○ 1　騒音・粉じん等の対策 (2.2.1)

(6)[建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」(国土交通省) 騒音・粉じん等の対策 ※ 防音ﾊﾟﾈﾙ ・ 防音ｼｰﾄ ・ 養生ｼｰﾄ 建築設備、内装材等 ・ 有 ・ 手作業
を遵守すること。 設置範囲 ※ 図示 ・ ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用

屋根ふき材 ・ 有 ・ 手作業 注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する

第３ 適用基準等 ○ 2　足場その他 (2.2.2) ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

※ 営繕工事写真撮影要領（国土交通省大臣官房官庁営繕部(令和５年版)） 工事で設置する足場については、標準仕様書2.2.4によるほか、「手すり先行工法等に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」 外装材、上部構造部材 ・ 有 ・ 手作業

・ （厚生労働省平成21年４月）により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、 ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 石綿含有石膏ﾎﾞｰﾄﾞ及び砒素、ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有石膏ﾎﾞｰﾄﾞ以外の石膏ﾎﾞｰﾄﾞの処理

中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立てや解体等の作業は「手すり先行工法による足場の 基礎、基礎ぐい ・ 有 ・ 手作業 ・ 最終処分(埋立処分) ・ 再資源化

第４　優先順位 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置き方式、又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。 ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用
(1)質問回答書（(2)～(5)に関するもの）　(2)現場説明書　(3)特記仕様書　(4)図面・設計書 屋根面からの墜落事故防止対策として、必要に応じて、JIS A8971（屋根工事用足場及び施工方法）に基 その他 ・ 有 ・ 手作業
(5)標準仕様書 づき、建方作業台や墜落防護さく等を設置する。 ( ) ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用

3　監督員事務所 (2.3.1) ○ 4　再資源化等

１章　各章共通事項 規模、仕様 ・ 10㎡程度 ・ 既存建物利用 ・ ※ 再資源化等をする施設の名称及び所在地 (4.4.1)

○ 1　工事実績情報ｼｽﾃﾑ（CORINS）への登録 (1.1.4) 備品等(標準仕様書によるほか下記による)
受注時又は契約変更時に工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報ｼｽﾃﾑ（CORINS） ・ 机 ・ 椅子 ・ ｺﾞﾑ長靴 ・ 雨がっぱ ・ 保安帽 ・ 墜落制止用器具 ・ 更衣ﾛｯｶｰ
に登録すること。また、契約変更により工事請負代金額が500万円未満になった場合は、すみやかに 以上は監督員 人分 ・ ｺﾝｸﾘｰﾄ ○ 9　建設発生土の処理 (標3.2.5)

契約変更前の工事登録を削除すること。なお、契約金額の変更登録は、完成時のみとする。 ・ 書籍 ・ 白板 ・ 掛時計 ・ 寒暖計 ・ 懐中電灯 ・ 受注者加入電話の子機 ・ 消火器 ・ 場外指定場所に搬出し、搬出後、監督員へ搬出先の受入を証明する資料を提出する。

・ 冷暖房機器 ・ ﾊﾟｿｺﾝ (ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続： ） ・ 搬出場所 ：
○ 2　工事の一時中止 (1.1.9) 以上は各１ヶ 受入条件 ：

※ 御殿場設計変更ガイドラインに定めるところによる。 搬出距離 ：

約款第18条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に ○ 4　工事用水 ・ 木材 仮置き場 ：

関する計画書(以下｢基本計画書｣という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。なお、基本計 構内既存の施設 ・ 利用できない なお、搬出場所、受入条件等は、設計図書作成時点のものであり、受注者は作成した施工計画や実施

画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確 ・ 利用できる（ ※ 有償 ・ 無償 ※利用可能口径　　φ 本） ・ ｱｽﾌｧﾙﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 工程により、搬出予定時期の受入条件等を確認し、結果を監督員と協議する。施工計画の作成時には、

認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関 工事現場から50kmの範囲内に建設発生土を利用する他の建設工事があるか静岡県建設発生土ﾏｯﾁﾝｸﾞｱﾌﾟ

する基本的事項を明らかにする。 ○ 5　工事用電力 ・ 金属類 株式会社平和リサイクル 静岡県駿東郡長泉町元長窪480-1 ﾘｼﾂﾃﾑ等により検討を行い、利用先がある場合はこちらを優先とする。また、確認の結果、受入条件

また、工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 構内既存の施設 ・ 利用できない 等の変更により搬出が困難な場合は、近隣の受入先を調査の上、搬出場所、受入条件等が確認できる

・ 利用できる（ ※ 有償 ・ 無償 ※利用可能電力 Ｗ 回路） ・ 資料を監督員に提出する。監督員は、提出された資料をふまえ受注者と協議の上、新たな搬出場所等

○ 3　工事の記録等 (1.2.3) を指定するとともに、必要に応じて設計変更を行う。

解体共通仕様書1.2.3(4)による他、地中部分等で完了後の目視確認ができない部分、法令を遵守した施工 6　仮設間仕切り (改2.3.2) ・ 土壌汚染のおそれ ・ 無 ・ 有
方法、杭の引抜き長さなどを、工事写真により、必ず記録すること。 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・ 図示 ・ 該当有害物質：

仮設間仕切りの種別と材質等 ・ 木材を指定建設資材廃棄物として縮減する 分析調査 ・ 無 ・ 有
○ 4　発生材の処理等 (1.3.5) 種別 下地 仕上げ(厚さmm) 塗装 充填 ・ 資源有効利用促進法に基づく指定再資源化製品 ( ) 物質の種類

※ 引渡しを要するもの ・ A種 ・ 木 ・ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(9.5mm) ・ 無し ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32K厚さ50mm以上 注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する ・ クロロエチレン ・ ベンゼン ・ チオベンカルブ

※ 無し ・ ・ B種 ・ 軽量鉄骨 ・ 合板(9.0mm) ・ 片面 施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。 ・ 四塩化炭素 ・ カドミウム及びその化合物 ・ チウラム

・ 現場において再利用を図るもの ・ C種 単管 防炎ｼｰﾄ ・ 1,2-ジクロロエタン ・ 六価クロム化合物 ・ ポリ塩化ビフェニル

・ ・ (1.3.10) 仮設間仕切りに設ける扉の材質等 (4.4.1) ・ 1,1-ジクロロエチレン ・ シアン化合物 ・ 有機リン化合物（パラチオン、メ

材質 仕上げ 塗装 備考 ・ 1,2-ジクロロエチレン ・ 水銀及びその化合物 チルパラチオン、メチルジメトン

※ 木製 ※ 合板張り程度 ・ ・ 無し ・ 片面 ・ 1,3-ジクロロプロペン ・ セレン及びその化合物 及びＥＰＮに限る。以下同じ。）

・ ・ 蛍光ﾗﾝﾌﾟ ・ 再資源化する ・ ジクロロメタン ・ 鉛及びその化合物 ・ 銅

HIDﾗﾝﾌﾟ ・ 再資源化しない ・ テトラクロロエチレン ・ ひ素及びその化合物 ・ 1,4-ジオキサン

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ ・ 再資源化する ・ 1,1,1-トリクロロエタン ・ ふっ素及びその化合物 ・ ダイオキシン類

３章　解体施工 管、継手 ・ 再資源化しない ・ 1,1,2-トリクロロエタン ・ ほう素及びその化合物
○ 1　事前措置 (3.2.1) 塩化ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管、 ・ 再資源化する ・ トリクロロエチレン ・ シマジン

設備機器 ・ 使用中 ・ 休止中 ・ 撤去済み 継手 ・ 再資源化しない ・ 場内指定場所に敷き均し

水道管 ・ 使用中 ・ 休止中 ・ 撤去済み ｶﾞﾗｽ ・ 再資源化する ・ 図示 ・

ｶﾞｽ管 ・ 使用中 ・ 休止中 ・ 撤去済み ・ 再資源化しない ・ 場内指定場所に堆積

電線引込み ・ 使用中 ・ 休止中 ・ 撤去済み 小型二次電池 ・ 再資源化する ・ 図示 ・

浄化槽 ・ 使用中 ・ 休止中 ・ 再資源化しない

汚水及び汚物処理 ・ 実施済 ・ 未実施(工事にて実施)

排水槽 ・ 使用中 ・ 休止中

汚水及び汚物処理 ・ 実施済 ・ 未実施(工事にて実施)

ｵｲﾙﾀﾝｸ ・ 使用中 ・ 休止中 注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する

廃油処理 ・ 実施済 ・ 未実施(工事にて実施) 施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

作図

建物名称 構造・階数 工事種別 建築面積㎡延べ面積㎡ 建設年度 備考

工事種目 技能検定職種

592.66 570.97

69.96 67.48

19.87 19.87

52.50 52.50

技能検定作業

仮設工事 とび

工程 作業内容 分別解体等の方法

検図 日付 建設工事名 図番

御殿場市 勝又重春設計事務所
管理建築士　勝又俊哉

一級建築士登録　第338560号
解体工事特記仕様書（R07.6)2025/10/31 令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事 1 / 2 Ｋ-02

種類 最終処分場の名称等 所在地等

種類 最終処分場の名称等 所在地等

種類 最終処分場の名称等 所在地等

種類 最終処分場の名称等 所在地等

建設廃棄物の種類
中間処理施設又は

再資源化施設の名称等
所在地

ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄からなる建設
資材(PC板、ｺﾝｸﾘｰﾄ平板、
ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品等)

建設廃棄物の種類 再資源化の有無
再資源化施設の

名称等
所在地

工
程
ご
と
の
作
業
内
容

及
び
解
体
方
法



5章　特別管理産業廃棄物の処理 測定方法
1　施工計画調査 (5.1.2) ・ 自動測定器による測定

・ 測定４ 粉じん相対濃度計（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉じん計）、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰ、繊維状粒子自動測

・ 測定５ 定器（ﾘｱﾙﾀｲﾑﾌｧｲﾊﾞｰﾓﾆﾀｰ）等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定

・ JIS K 3850-1に基づいた測定

・ 測定４ 25 5 30

・ 測定５

・ 47 10 120

・

・ 47 10 240

2　特別管理産業廃棄物の処理 (5.4.1) ・

・

・

○ 2　石綿含有吹付材の除去工法 (6.3.1～4)

除去対象範囲 ※ 図示

除去工法 ※ 共通仕様書6.3.2(1)による

・

除去した石綿含有吹付け材等飛散防止措置 ※ 湿潤化 ・ 固形化

処分方法 ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融、無害化処理)
注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する

施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。 3　石綿含有保温材等の除去（石綿含有けい酸カルシウム板第二種含む） (6.4.1～4)

除去対象範囲 ※ 図示 ・
3　PCBを含む機器類 (5.4.1) 除去工法 ・ 破砕して除去 ・ 手ばらし

引渡しを要する機器類 除去した石綿含有保温材等の飛散防止 ※ 湿潤化 ・ 固形化
・ 除去した石綿含有保温材等の処分 ・ 埋立処分（管理型最終処分場）
・ ・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
注)PCBを含む機器類は、適切な容器に収め、表示を付して調書と共に監督員に引き渡すこと。

微量PCBの分析調査 ・ 行う ・ 行わない ○ 4　石綿含有成形板の除去 (6.5.1～4)

調査対象機器 ※ 図示 除去対象範囲 ※ 図示

・ 石綿含有成形板（石綿含有けい酸カルシウム板第一種以外）の除去
4　ｼｰﾘﾝｸﾞ材の調査及び撤去 (5.4.1) 除去対象範囲 ・ 図示 ・

・ 第一次判定(ｼｰﾘﾝｸﾞ材種の判定) 除去した石綿含有成形板の処分
日本ｼｰﾘﾝｸﾞ材工業会に次のｼｰﾘﾝｸﾞ材のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞを送付し、材種の判定を行う。 ・ 石綿含有せっこうボード
判定結果については、監督員に速やかに報告する。 ※ 埋立処分（管理型最終処分場）
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ採取箇所 ※ 監督員との協議による ・ 図示 ・ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板
採取箇所数 ※ 監督員との協議による ・ 箇所 ・ 埋立処分（安定型最終処分場）
採取方法は「PCB含有判定ｼｰﾘﾝｸﾞ材ｻﾝﾌﾟﾙ採取ﾏﾆｭｱﾙ(日本ｼｰﾘﾝｸﾞ材工業会)」を参考にすること。 ・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

・ 第二次判定 （ ・ PCB含有量の判定 ・ 石綿含有量判定 ） ・ 石綿含有成形板（石綿含有けい酸カルシウム板第一種）の除去
専門分析機関に次のｼｰﾘﾝｸﾞ材のｻﾝﾌﾟﾙを送付し、含有量の分析を行う。なお、分析ｻﾝﾌﾟﾙの四周は 除去対象範囲 ・ 図示 ・
除去し、採取部の内部(大気にさらされていない部分)を取り出して分析する。判定結果については、 隔離養生（負圧不要）方法 ・ 図示
監督員に速やかに報告する。 足場 ・ 図示
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ採取箇所 （ ） 採取箇所数 （ ） 除去した石綿含有けい酸カルシウム板第一種の処分 ・ 埋立処分（安定型最終処分場）

・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
撤去方法 ・ 「標準施工要領書(日本ｼｰﾘﾝｸﾞ工事業協同組合連合会/日本ｼｰﾘﾝｸﾞ材工業会)」による。

・ 石綿含有成形板の除去に準じる ○ 5　石綿含有建築用仕上塗材又は下地調整材の除去 (6.6.1～5)

撤去範囲 ※ 図示 ・ 対象仕上塗材 ・ 図示 ・ 仕上表による
注）PCB含有シーリング材は、適切な容器に収め、表示を付して調書と共に監督員に引き渡すこと。 石綿含有の下地調整塗材 ・ 有 ・ 無

下地調整塗材の除去 ・ 含む ・ 含まない ・ 下地調整塗材無
5　廃油 (5.4.1) 除去対象範囲 ・ 全面 ・ 外壁補修個所等作業箇所のみ撤去 ・ 図示

廃油の処理 ・ 焼却処分 外壁補修等作業は、足場ｱﾝｶｰ設置、ｺｱ抜き、機器及び配管、配線器具類の固定等軽微な作業を示す。

処理施設等の名称 ( ) 除去工法
所在地等 ( ) ・ 集じん装置併用手工具ｹﾚﾝ工法

・ 中間施設で再生処理 ・ 集じん装置付高圧水洗工法（15MPa以下、30～50MPa程度）

処理施設等の名称 ( ) ・ 集じん措置付超高圧水洗工法（100MPa以上）
所在地等 ( ) ・ 超音波ｹﾚﾝ工法（HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き掃除機併用含む）

・ 剥離剤併用手工具ｹﾚﾝ工法
6　廃酸、廃アルカリ (5.4.1) ・ 剥離剤併用高圧水洗工法（30～50MPa 程度）

・ 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液 ・ 剥離剤併用超高圧水洗工法（100MPa 以上）
処理方法 ・ (5.4.1)による 処理施設等の名称 ( ) ・ 剥離剤併用超音波ｹﾚﾝ工法

所在地等 ( ) ・ 集じん装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
・ 製造業者に委託 製造業者の名称 ( ) 上記工法によらない場合は、監督員と協議の上、承諾を得ること

・ 吸収冷凍機、直だき吸収冷温水機等の臭化リチウム水溶液等

処理方法 ・ (5.4.1)による 処理施設等の名称 ( ) 除去工法の試験施工 ・ 行う ・ 行わない
所在地等 ( ) 作業場の隔離及び養生 ※ 大気汚染防止法及び石綿障害予防規則による

・ 製造業者に委託 製造業者の名称 ( ) 除去した石綿含有仕上塗材の処分 ・ 埋立処分（管理型最終処分場）

・ 埋立処分（安定型最終処分場）
7　ダイオキシン類 (5.4.1) ・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ調査 ・ 行う ・ 行わない

空気中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度測定 ・ 行う ・ 行わない ○ 6　建築設備に使用されているアスベスト含有材の処理 (6.6.1)
解体工法 ※ 廃棄物焼却施設関連作業におけるﾀﾞｲｵｷｼﾝ類ばく露防止対策要綱（基発0110第2号平成26 対象箇所 ・ フランジ用ガスケット（ダクト）

年1月10日厚生労働省労働基準局長通知）に基づき実施すること。 ・ 配管用成形保温材
・ ・ 図示

処分方法 ※ 3ng-TEQ/g以下にて処理を行うこと。 撤去方法 ※ 図示
・

○ 7　官公庁への届出

・ 労働安全衛生法に基づく届出

6章　石綿含有建材の除去及び処理 ・ 石綿障害予防規則に基づく届出
○ 1　石綿粉じん濃度測定 (6.1.3) ・ 大気汚染防止法に基づく届出

・ 石綿粉じん濃度測定

測定室 （ ）

成形板の除去の際は、原則として粉じん濃度測定を実施しない。 7章　特殊な建設副産物の処理
1　特殊な建設副産物の改修及び処分

石綿含有吹付材の粉塵濃度測定

・ 処理作業前 測定１ 処理作業室内 計 （ ） 点 (注)１

・ 測定２ 調査対象室外部の付近 計 （ 4 ） 点 大気 ﾌﾛﾝ ・ 行う

・ 処理作業中 測定３ 処理作業室内 計 （ ） 点 (注)１ ・ 行わない

・ 測定４ ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口 計 （ ） 点 － ﾊﾛﾝ

・ 測定５ 集じん・排気装置の排出口 出口吹出し風速1m/sec以下の －

(処理作業室外の場合) 位置計 （ ） 点 六ふっ化硫黄

・ 測定６ 処理作業室外 計 （ 4 ） 点 － (SF6)ｶﾞｽ

・ 施工区画周辺 PFOS(ﾍﾞﾙﾌﾙｵﾛ)

・ 敷地境界

・ 処理作業後 測定７ 処理作業室内 計 （ ） 点 －

(ｼｰﾄ養生中)

・ 処理作業後 測定８ 処理作業室内 計 （ ） 点 (注)１

ｼｰﾄ撤去後

・ 1週間以降 測定９ 調査対象室外部の付近 計 （ 4 ） 点 大気 注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する

注1 各施工箇所ごとの室面積が50m2以下までは2点、300m2以下までは3点とする。 施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

300m2を超えるものは、監督員と協議する。
○ 2　冷媒(フロン類)の回収

　業務用冷凍空調機器(第1種特定製品)は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する

法律の定めに従って行う。

　特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の対象となるものは、同法の定めに従って行う。

作図

測定名称 測定方法

測定名称 ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀ直径(mm) 試料の吸引流量(L/min) 試料の吸引時間(min)

適用 測定名称 測定時期 測定場所 測定点(各施工箇所ごと) 備考

図番

2 / 2 Ｋ-03

分析調査を行う特別管理
産業廃棄物の種類

採取する部位又は箇所等 採取する数量 備考

特別管理産業廃棄物の種類 処理施設の名称等 所在地等

回収又は処分を
行う特殊な建設
副産物の種類

対象機器名称 分析調査
回収業者又は

処分場の名称等
保管場所、処分場の所在地等

御殿場市 勝又重春設計事務所
管理建築士　勝又俊哉

一級建築士登録　第338560号
解体工事特記仕様書（R07.6)2025/10/31 令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

検図 日付 建設工事名



検図 工事名作図 日付

 施工条件特記仕様書

図番

○

「建設機械に関する技術指針」（平成3年10月8日 建設省経機発第247号）に基づき、
指定された排出ガス対策型建設機械を使用すること。

づき、建設機械を使用すること。
「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和62年3.30建設省経機発第58号）に基

御 殿 場 市 勝又重春設計事務所
管理建築士　勝又俊哉

一級建築士登録　第338560号
Ｒ7/10/31 令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事 Ｋ－04

指定部分６ 工事の規模（範囲）及び工期について

指定した部分がある場合

施 工 条 件 特 記 仕 様 書

明示事項 内容明示が必要な場合
適用
項目

明示項目

下記項目のうち適用項目○印該当欄は、当該工事に関する施工条件として明示するものである。

他の工事の開始又は完了の時期により、 影響を受ける部分

関連する工事内容

明示事項 内容

限される場合

立のものがある場合

協議成立見込時期

地下埋設物等の移設が予定されている場合

１
工
程
関
係

明示が必要な場合

関連工事との調整１

２

関係機関等との協議３

４

５

適用
項目

明示項目

影響を受ける工事内容

関連する工事の開始又は完了の時期

当該工事の関係機関等との協議に未成 制約を受ける内容

協議内容

関係機関、自治体等との協議の結果、

特定の条件が付され当該工事の工程に

影響がある場合

影響を受ける部分

影響を受ける内容

地下埋設物及び埋蔵文化

財の事前調査

工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化

財等の事前調査を必要とする場合

調査項目

調査期間

作業不能日数 休日日数以外の作業不能日数

当該工事の規模（範囲）

当該工事の工期

当該工事の施工時期、全体工期等に影

響がある場合

施工時期、施工時間及び施工方法が制

移設期間

施工時期、時間の制限 制限される施工内容

制限される施工時期・施工時間

制限される施工方法

１

７
建
設
副
産
物
関
係

１

２

３

８
工
事
支
障
物
件
等

地上、地下等における占用物件の有無

る場合

支障物件名 管理者名 支障物件の位置

支障物件の移設時期 工事方法 防護

支障物件名、管理者名等

地上、地下等の占用物件に係る工事期

間と重複して施工する場合

工事内容

工事期間

９
排
水
関
係

排水の工法、排水処理の方法及び排水

の放流先等を指定する場合

排水工法 排水処理の方法 放流先

予定される排水量 排水の水質基準 放流費用

排水工法、排水処理の方法等

施設の内容水替・流入防止施設が必要な場合

設置期間

薬液注入を行う場合 設計条件 施工工法 材料種類

施工範囲 削孔数量及び延長 注入量及び注入圧

周辺環境調査の内容
周辺環境に与える影響の調査が必要な

場合

11
　
薬
液
注
入
関
係

10

設計条件、施工工法等

工事支障物件協議１

排水処理１

水替・流入防止施設２

薬液注入１

１

及び占用物件等で工事支障物が存在す

　
そ
の
他

仮道路を設置する場合 仮設道路の仕様

安全施設等の設置期間

工事終了後の措置

仮道路２

道
路
関
係

官有地等を使用させる場合

場所・範囲

時間・時期

使用条件

工事に伴う公害防止のため、施工方法、

建設機械・設備、作業時間等の指定が

必要な場合

２
用
地
関
係
３
公
害
関
係

仮用地等として官有地の

提供

公害防止

（騒音、振動、粉塵、排

出ガス等防止）

１

１

施工のための仮用地等として施工者に、

復旧方法

施工方法、建設機械・設備、作業時間

工事の施工に伴って発生する騒音、振

動、地盤沈下、地下水の枯渇等が予測

される場合

事前・事後調査の区分

調査時期

未然に防止するための必要な調査方法

未然に防止するための必要な調査範囲

電波障害等に起因する事業損失が懸念

される場合

事前・事後調査の区分

調査時期

未然に防止するための必要な調査方法

未然に防止するための必要な調査範囲

４
安
全
対
策
関
係

指定の内容

指定の期間

防護施設の内容

鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施

設と近接する工事において施工方法等

に制限がある場合

落石、雪崩、土砂崩落に対する防護施

設が必要な場合

交通誘導員の配置を指定する場合

配置時間

延べ人数

換気設備等の内容
有毒ガス及び酸素欠乏対策として、換

気設備が必要な場合

制限がある場合

使用中・使用後の処置内容
搬入、搬出路の使用中及び使用後の処

置が必要である場合

騒音、振動、地盤沈下、

地下水枯渇等の防止調査

電波障害等に起因する事

業損失防止調査

２

３

交通安全施設

近接施工

落石、雪崩、土砂崩落の

防護施設

交通誘導員の配置

３

１

２

４

有毒ガス及び酸素欠乏等

の対策
５

一般道の使用１

交通安全施設等を指定する場合

搬入経路、使用時間、使用時間帯等に

制限される施工方法

制限される作業時間帯

制限される工事用資機材の搬入経路

制限される使用期間

制限される使用時間帯

交通誘導警備員Ａ

8時～17時まで（8時間） 8時～17時まで（8時間）交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ａ

５
工
事
用

７ 設備工事との調整 完成時の各種検査までに、別途設備工

事の試運転調整等を完了しなければ

ならない場合

試運転調整等の適正期間の確保 設備の試運転調整等を行ううえで、支障のない状態まで完了していること

支給材料及び貸与品がある場合 品名・数量・品質

規格又は性能

引渡場所・引渡期間

近接協議に係る条件及び内容

架設工法を指定する場合 施工方法

施工条件

支給品及び貸与品

関連機関との近接協議

架設工法

２

３

工法の内容
新技術・新工法・特許工法を指定する

場合

部分使用を行う必要がある場合 部分使用箇所

部分使用時期

新技術・新工法・特許工法

部分使用

４

５

６
仮
設
関
係

仮設

（土留、足場等）

引き継いで使用する場合

仮設を他の工事に引き渡す場合及び 仮設の内容

仮設の期間

仮設の条件

設計条件の内容 図示による。仮設の設計条件を指定する場合

なお、明示事項に変更が生じた場合は、監督員に報告し、協議するものとする。



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ

付近見取図 1：2,500

05
2025.10.31

施工箇所 御殿場市上小林字中ノ山431-1,435-1,436-4

敷地面積 3筆合計 2,766㎡



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

1：200解体全体配置図

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ 06
2025.10.31

2

3

4

5

6

1

1

3

4

5

他

6

9

10

7

2

2

1

6

8

11

他

7

8

9

10

11

道路境界線

道路境界線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣地境
界線

水
路
境
界
線

水
路
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣地境界線

道路境界線

参考設計図

現地調査

平成20年度 高根第2保育園園舎増築工事 竣工図 (平成21年(2009)3月27日 竣工)

平成18年度 御殿場市立高根第2保育園耐震補強工事 設計図 (平成19年(2007) 耐震補強工事完了)

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)

符　号 用　途 構　造

園舎本体 鉄骨造（ラーメン）

解体建築物一覧

鉄骨造

外倉庫

プール棟

木造

増築棟 鉄骨造（軽量鉄骨）

渡り廊下

外トイレ 木造

凡例

クロスゲート　Ｗ4,000xＨ2,000　期間3ヶ月　 　1.0ヶ所

ＮＴＴ線防護管 期間2ヶ月　　　　　　 　　 　35.5ｍ×5本

解体建築物

作業員用駐車場

作業員用駐車場
出入口

工事用車両
出入口

交通誘導員　1名　期間3ヶ月　　　　　　 　 　90.0人・日

鉄骨造（軽量鉄骨）

敷き鉄板　　　　　　　　　　　　　 　　　　341.0㎡

仮囲い範囲　万能鋼板 Ｈ2,000　期間3ヶ月　　151.0ｍ

符　号 用　途 構　造

木造

木造

鳥獣舎

外倉庫(小)

ガスボンベ庫 ＣＢ造

浄化槽 合併処理21人槽

物置 鉄骨造（既製品）

鉄骨造階段上屋

階　数

平屋建

平屋建

平屋建

平屋建

平屋建

階　数 建築面積 延べ面積 建築面積 延べ面積

平屋建

平屋建

平屋建

平屋建

平屋建

平屋建   9.72   9.72

570.97

 67.48

 52.50

 19.87

592.66

 69.96

  5.10

 19.87

 52.50

(  5.10)

(  6.83) (  6.83)

(  3.31) (  3.31)

(  2.54)

(  1.71)

(  2.54)

(  1.71)

解体工作物（非建築物）一覧（外構解体図参照）

建築面積および延べ面積は申請上の面積を示し、(　)内の数値は申請上ゼロではあるが参考数値を示す

(  5.60) (  5.60)

手摺先行ビケ足場Ｗ600 防炎・防音シート張 　 72.2㎡

手摺先行ビケ足場Ｗ600 防炎・防音シート張 　195.4㎡

手摺先行ビケ足場Ｗ600 防炎・防音シート張 　813.4㎡

鉄骨造ガラス庇部分の先行除却後に
外部足場の設置を行う

ポリカ屋根アルミ既製品の先行除却後に
外部足場の設置を行う

渡り廊下の先行除却後に
外部足場の設置を行う

外部足場
防炎・防音シート張

外部足場
防炎・防音シート張

外部足場
防炎・防音シート張

外部足場
防炎・防音シート張

道路占用の手続き後に
外部足場の設置を行う

庇の先行除却後に
外部足場の設置を行う

仮囲い
万能鋼板 Ｈ2,000

仮囲い
万能鋼板 Ｈ2,000

仮囲い
万能鋼板 Ｈ2,000

仮囲い
万能鋼板 Ｈ2,000

クロスゲート
Ｗ4,000xＨ2,000
1ヶ所

交通誘導員

ＮＴＴ線防護管
外部足場
防炎・防音シート張

外部足場
防炎・防音シート張
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モ

照査

担当 担当

図面名称
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承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

解体外構図 1：200

Ｋ 07
2025.10.31
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36
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32
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36
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4
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51
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6

解体撤去処分するもの

2F

48
49

現状維持するもの

部分撤去するもの

22

728

2D28

28

園 駐車場

参考設計図

現地調査

平成20年度 高根第2保育園園舎増築工事 竣工図 (平成21年(2009)3月27日 竣工)

平成18年度 御殿場市立高根第2保育園耐震補強工事 設計図 (平成19年(2007) 耐震補強工事完了)

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

NonScale外構解体リスト

Ｋ 08
2025.10.31
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参考設計図

現地調査

平成20年度 高根第2保育園園舎増築工事 竣工図 (平成21年(2009)3月27日 竣工)

平成18年度 御殿場市立高根第2保育園耐震補強工事 設計図 (平成19年(2007) 耐震補強工事完了)

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)

符号 凡　例 解体対象物

アスファルト舗装 表層ｔ50 下層ｔ100 程度

アスファルト舗装 表層ｔ50 下層ｔ100 程度

コンクリート舗装

コンクリート舗装 （増築棟解体工事に含む）

コンクリート舗装 （外倉庫解体工事に含む）

コンクリート舗装 ｔ100 土間コンクリート ｔ100 砕石事業 程度

コンクリート舗装 ｔ100 土間コンクリート ｔ100 砕石事業 程度

未舗装 未舗装

タイル舗装 （園舎本体解体工事に含む）

コンクリート舗装

コンクリート舗装 （外トイレ解体工事に含む）

フェンス

フェンス 現場打ちコンクリート＆独立基礎 メッシュフェンス Ｈ1,200

フェンス 転落防止フェンス Ｈ1,100

フェンス

フェンス

門扉

門扉 アコーディオン門扉 Ｗ5,000×Ｈ1,350

門柱 コンクリート製タイル貼

舗装止め コンクリート製 円柱型 100φＨ200

フェンス

構　造 処　置 数量

撤去処分

撤去処分

撤去処分

撤去処分

撤去処分

撤去処分

撤去処分

撤去処分

（現状維持）

（現状維持）

（現状維持）

（現状維持）

（現状維持）

47.1 ㎡

8.2 ㎡

撤去処分 21.1 ｍ

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

（現状維持）

（現状維持）

撤去処分

撤去処分 2.8 ｍ

撤去処分 8.6 ｍ

舗装留め 撤去処分 3.8 ｍ

舗装留め 撤去処分 14.1 ｍ

舗装留め 撤去処分コンクリートブロック Ｗ400×Ｄ200×Ｈ110 10.8 ｍ

60.0 ｍ

ステンレス製ポール 130φ 地上部Ｈ6,000程度 基礎共フラッグポール

コンクリート製水飲み・足洗い場 撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

通路屋根 撤去処分 1 ヶ所ポリカ屋根アルミ既製品 （一本柱タイプ）Ｗ9,500×Ｄ1,700×Ｈ3,200

通路屋根 撤去処分 1 ヶ所

撤去処分

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分プランター

プランター

ドラム缶

（用途不明） スチール製ボックス Ｗ900×Ｄ900×Ｈ600

符号 凡　例 解体対象物 構　造 処　置 数量

1 ヶ所撤去処分

浄化槽ブロアー ブロアー機器 コンクリート基礎Ｗ650×Ｄ400共

撤去処分 11.0 ｍ

樹木Ａ

樹木Ｃ

樹木Ｄ

樹木Ｅ

樹木Ｂ

撤去処分

撤去処分

撤去処分

撤去処分

撤去処分

1　 本

中木 葉張り1.0ｍ以下 樹高1.5ｍ以下 抜根共

中木 葉張り2.0ｍ以下 樹高1.5ｍ以下 抜根共

低木 葉張り1.0ｍ以下 樹高1.0ｍ以下 抜根共

中木 葉張り2.5ｍ以下 樹高2.0ｍ以下 抜根共

中木 葉張り2.0ｍ以下 樹高2.0ｍ以下 抜根共

32 ヶ所

4 ヶ所

側溝

撤去処分

撤去処分

撤去処分

中木 葉張り2.5ｍ以下 樹高3.5ｍ以下 抜根共

高木 葉張り2.5ｍ以下 樹高4.0ｍ以下 抜根共

高木 葉張り6.0ｍ以下 樹高6.0ｍ以下 抜根共

樹木Ｆ 撤去処分中木 葉張り2.5ｍ以下 樹高2.5ｍ以下 抜根共

撤去処分中木 葉張り1.5ｍ以下 樹高3.0ｍ以下 抜根共

切り株 撤去処分中木 切り株 抜根

現場打ちコンクリート基礎 縦格子フェンス Ｈ1,000

撤去処分 1 ヶ所オイルタンク

1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所ガスボンベ庫

撤去処分 1 ヶ所物置 スチール製 既製品物置 Ｗ1,800×Ｄ950×Ｈ2,100

・上水配管は敷地境界線にてプラグ留めとする。
・ガス配管は全撤去・処分とする。

※特記事項 ・外構解体対象範囲内の埋設配管類については、原則として
　全て撤去・処分とする。
　ただし、撤去前に配管経路、使用状況を現地調査し、監督
　員の承認を得た上で撤去・処分すること。
・建物及び外構解体後は、地均し程度とする。

・電気，ＮＴＴ引込線は、関係機関と責任分界点，財産分

・し尿浄化槽からの放流管は、敷地境界線にて適切に
　処置をする。

　界点を協議の上、適切に撤去・処分する。

1 ヶ所

1 ヶ所

（現状維持）

（現状維持）

（現状維持）鉄板フタ 水路（暗渠）用

鉄板フタ 用途不明

防災スピーカー

1 ヶ所

電柱 東電柱 電話配線もあり （現状維持） 3 ヶ所

（現状維持）看板 御殿場市看板「ひなん地」 1 ヶ所

（現状維持） 1 ヶ所排水管 農業用水用 塩ビ排水管

浄化槽 合併処理浄化槽 21人槽

（現状維持）

以下、特に注意すべき外構リスト（全て現状維持）

（欠番）

側溝

水路

（現状維持） 1 ヶ所コンクリートＵ字溝 コンクリート蓋＆グレーチング蓋

（現状維持） 1 ヶ所農業用水用 コンクリート水路及び桝，鉄板フタ

・敷地中央を縦断する水路(暗渠)に関連する桝やフタ等は
　全て現状維持する。

鉄柱φ200 基礎共 上空5ｍ程度に高架線あり

階段上屋

側溝

鳥獣舎

外倉庫(小)

撤去処分

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

コンクリートＵ字溝

鉄骨フレーム網入りガラス屋根 土間コン及び風除ビニル2×2.5ｍ×2枚共

防油堤

木造 平屋建て 6.83㎡ 基礎共

現場打ちコンクリート 撤去処分

解体詳細図参照

独立基礎 メッシュフェンス Ｈ1,000

（プール棟解体工事に含む）（フェンス基礎を含む）

（外倉庫(小)解体工事に含む）（フェンス基礎を含む）

メッシュフェンス Ｈ1,100 暴風ネット付き（基礎は上記　　）

アルミフレーム ポリカ波板フェンス Ｈ600（基礎は上記　　）

天然木 丸太 150φ程度

自然石 φ400程度 据え置き

アコーディオン門扉 Ｗ4,000×Ｈ1,350

樹脂製プランター Ｗ500×Ｄ300×Ｈ250

樹脂製プランター Ｗ350×Ｄ350×Ｈ250

鋼板製ドラム缶 580φ×Ｈ900

オイルタンク Ｗ1,200×Ｄ550×Ｈ800 鉄骨架台共

木造 平屋建て 3.31㎡ 基礎共

樹木Ｈ

樹木Ｇ

樹木Ｉ

樹木Ｊ

3　 本

2　 本

4　 本

0　 本

3　 本

4　 本

0　 本

1　 本

2　 本

1　 本

1 ヶ所

1 ヶ所（部分撤去）

※解体詳細図(4)参照

※解体詳細図(4)参照

ＬＰガスボンベ庫 ＣＢ造

※解体詳細図(4)参照

※解体詳細図(4)参照

鉄骨造 平屋建て

※解体詳細図(7)参照

※解体詳細図(5)参照

ポール灯

1 ヶ所撤去処分

撤去処分 3 ヶ所

コンクリート既製品Ｕ字溝 Ｕ300 スチール製細目グレーチング共

駐車場用ポール灯 Ｈ3,500 柱脚部で切断＋モルタル埋め
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現状維持するもの（外構解体リスト参照）

部分撤去するもの（外構解体リスト参照）

園 駐車場

参考設計図

現地調査

平成20年度 高根第2保育園園舎増築工事 竣工図 (平成21年(2009)3月27日 竣工)

平成18年度 御殿場市立高根第2保育園耐震補強工事 設計図 (平成19年(2007) 耐震補強工事完了)

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)

斜線部は暗渠が存在するため
暗渠に関連すると思われる桝等
があった場合は現状維持する

防災スピーカーは上空5ｍ程度に
高架線があるため注意する

地均し程度とする
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巾　木床階 室　名

１階

更衣室

保育室Ａ

園児便所Ａ

保育室Ｃ

保育室Ｂ

調乳室

押入

保育室Ｄ

栂 Ｈ100 ＳＯＰ塗装

栂 Ｈ100 ＳＯＰ塗装

倉庫(保育室Ｄ横)

休養室 へり付たたみ敷

木製フローリング厚15(根太直張)

木製フローリング厚15(根太直張)

木製フローリング厚15(根太直張)

木製フローリング厚15(根太直張)

廊下 栂 Ｈ75 ＳＯＰ塗装木製フローリング厚15(根太直張)

栂 Ｈ100 ＳＯＰ塗装

寄木フロアー厚15

ビニル巾木 Ｈ75

雑巾ずりラワン合板(Ｔ2)厚5.5

ハッチ

食品庫

押入

休憩室

廊下(増築部分)

調理室

機械室

物入 雑巾ずりラワン合板(Ｔ2)厚5.5

便所

洗面所

雑巾ずり

園児便所Ｂ

構造用合板厚12下地 長尺塩ビシート厚2.0

栂 Ｈ100 ＳＯＰ塗装

桧 Ｈ60 ＳＯＰ塗装

構造用合板厚12下地 木製フローリング厚15 桧 Ｈ60 ＳＯＰ塗装

教材庫

遊戯室

四丁掛けタイル貼(土間部分) タイル貼(土間部分)
玄関

構造用合板厚12下地 木製フローリング厚15

構造用合板厚12下地 木製フローリング厚15

ビニル巾木 Ｈ60

ビニル巾木 Ｈ60

腰　壁 廻　縁壁

石膏ボード厚9.5下地 ビニルクロス貼

石膏ボード厚12.5 ＥＰ塗装

石膏ボード厚12.5 ＥＰ塗装 栂 30×70 ＳＯＰ塗装化粧石膏ボード厚9.5

石膏ボード厚12.5 ＥＰ塗装 栂 30×70 ＳＯＰ塗装化粧石膏ボード厚9.5

栂 30×70 ＳＯＰ塗装

石膏ボード厚12.5下地 ビニルクロス貼 栂 30×30 ＳＯＰ塗装

石膏ボード厚12.5 ＥＰ塗装 化粧石膏ボード厚9.5

石膏ボード厚12.5 ＥＰ塗装 化粧石膏ボード厚9.5

栂 30×30 ＳＯＰ塗装

栂 30×30 ＳＯＰ塗装

石膏ボード厚12.5 ＥＰ塗装

栂 30×30 ＳＯＰ塗装

ラワン合板(Ｔ2)厚4.0 栂 30×30 ＳＯＰ塗装

石膏ボード厚12.5＋9.5 素地仕上

化粧石膏ボード厚9.5

化粧石膏ボード厚9.5

石膏ボード厚9.5 素地仕上

石膏ボード厚9.5下地 岩綿吸音板厚9.0

石膏ボード厚9.5下地 化粧岩綿吸音板厚15

石膏ボード厚12.5下地 ビニルクロス貼

桧 縁甲板厚12 ＣＬ塗装

石膏ボード厚12.5 ＥＰ塗装 化粧石膏ボード厚9.5

石膏ボード厚12.5 ＥＰ塗装 化粧石膏ボード厚9.5

石綿セメント板厚6.0下地
100角タイル貼

備　考天　井 天井高

栂 30×70 ＳＯＰ塗装

システムキッチン，吊り戸棚

木製棚

ステージ，緞帳

職員室

内部仕上表(園舎本体)

メ　モ

流し台，ロッカー，掲示板，黒板

流し台，ロッカー，掲示板，黒板

流し台，ロッカー，掲示板，黒板

流し台，ロッカー，掲示板，黒板

アスベスト含有の可能性のある建材を示す

システム収納，吊り戸棚，保健収納ベッド

ＳＵＳライニング，Ｌ型手摺，小便器手摺

参考設計図

現地調査

平成20年度 高根第2保育園園舎増築工事 竣工図 (平成21年(2009)3月27日 竣工)

平成18年度 御殿場市立高根第2保育園耐震補強工事 設計図 (平成19年(2007) 耐震補強工事完了)

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)

栂 Ｈ100 ＳＯＰ塗装木製フローリング厚15(根太直張)

栂 Ｈ100 ＳＯＰ塗装木製フローリング厚15(根太直張)

栂 30×70 ＳＯＰ塗装化粧石膏ボード厚9.5石膏ボード厚12.5 ＥＰ塗装

栂 30×70 ＳＯＰ塗装化粧石膏ボード厚9.5石膏ボード厚12.5 ＥＰ塗装

長尺塩ビシート厚2.0

栂 Ｈ100 ＳＯＰ塗装

石綿セメント板厚6.0 ＥＰ塗装 栂 30×30 ＳＯＰ塗装

木製フローリング厚15(根太直張) 栂 Ｈ100 ＳＯＰ塗装

木製フローリング厚15(根太直張) 栂 Ｈ100 ＳＯＰ塗装

長尺塩ビシート厚2.0

長尺塩ビシート厚2.0

ビニル巾木 Ｈ75

ビニル巾木 Ｈ75

石綿セメント板厚6.0 ＥＰ塗装 栂 30×30 ＳＯＰ塗装

石綿セメント板厚6.0 ＥＰ塗装 栂 30×30 ＳＯＰ塗装

下駄箱

洗面化粧台Ｗ750

ラワン合板(Ｔ2)厚5.5 ラワン合板(Ｔ2)厚4.0

ラワン合板(Ｔ2)厚4.0 ラワン合板(Ｔ2)厚4.0

ラワン合板(Ｔ2)厚4.0 ラワン合板(Ｔ2)厚4.0

ラワン合板(Ｔ2)厚4.0 ラワン合板(Ｔ2)厚4.0

土間コンクリート

土間コンクリート

ステンレスパネル

石綿セメント板厚6.0 ＥＰ塗装 栂 30×30 ＳＯＰ塗装

栂 30×30 ＳＯＰ塗装

塩ビ製

ラワン合板(Ｔ2)厚4.0
一部ステンレスパネル

石綿セメント板厚6.0 ＥＰ塗装
一部ステンレスパネル

ケイカル板厚6.0 ＥＰ塗装

ケイカル板厚6.0 ＥＰ塗装

ケイカル板厚6.0 ＥＰ塗装

ケイカル板厚6.0 ＥＰ塗装

ケイカル板厚6.0 ＥＰ塗装

ケイカル板厚6.0 ＥＰ塗装
ケイカル板厚8.0
ＥＰ塗装 Ｈ2,500

化粧石膏ボード厚9.5

ラワン合板(Ｔ2)厚4.0

木毛セメント板 厚20

土間コンクリート

土間コンクリート

石膏ボード厚12.5下地 ビニルクロス貼

フレキシブルボード厚12

防水石膏ボード厚12.5下地 ビニルクロス貼

はアスベスト含有の可能性のある建材を示す
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勝又重春設計事務所
－

1：100平面図(園舎本体)

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ 11
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足洗い場

参考設計図

現地調査

平成18年度 御殿場市立高根第2保育園耐震補強工事 設計図 (平成19年(2007) 耐震補強工事完了)

平成20年度 高根第2保育園園舎増築工事 竣工図 (平成21年(2009)3月27日 竣工)
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承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

1：100屋根伏図(園舎本体)

Ｋ 12
2025.10.31
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平成7年度 高根第2保育園改修工事 設計図

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)

参考設計図

軒樋 塩ビ120Ｕ ＶＥ塗

下地 アスファルトルーフィング22㎏

木毛セメント板ｔ25㎜

母屋 Ｃ-100×50×20×2.3 ＠606 取付ピース100×60(既製品)

屋根 フッ素樹脂鋼板 瓦棒葺き(真木なし)ｔ0.4㎜ 勾配1.5/10

ステンレス防水工法(Ｐ＆Ｐ工法) ステンレス板t0.4m/m

野地板センチュリーボードt18m/m

破線部は
新築時の金属板瓦棒葺き屋根を

カバー工法により改修

下地 アスファルトルーフィング22㎏

改修前：フッ素樹脂鋼板瓦棒葺きt0.4
　　　　下地アスファルトルーフィング22kg
　　　　下地木毛板t25
改修後：横葺き金属屋根(ダンツキルーフ182)
　　　　下地アスファルトルーフィング22kg
　　　　断熱材硬質ポリウレタンフォームt35落し込み

はアスベスト含有の可能性のある建材を示す

雪止めアングル(亜鉛メッキドブ付け)



図面番号
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照査

担当 担当
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工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

1：100

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ

立面図，外部仕上(園舎本体)

13
2025.10.31

8,950 3,650 1,800 1,662.5 137.5

1,800 16,200 3,600

8,9503,6501,8001,662.5

1,80016,2003,600

137.5

7,200 6,300 6,300 6,300 5,50050 50

31,700

7,2006,3006,3006,3005,500 5050

31,700

▼設計ＧＬ

▼１ＦＬ

▼水上鉄骨天端(ＲＳＬ)

60
0

4,
75

0

5,
35

0

▼設計ＧＬ

▼１ＦＬ

▼水上鉄骨天端(ＲＳＬ)

60
0

4,
75

0

5,
35

0

60
0

4,
75

0

5,
35

0

Ｙ6 Ｙ5 Ｙ4 Ｙ3 Ｙ2 Ｙ1Ｙ6Ｙ5Ｙ4Ｙ3Ｙ2Ｙ1

Ｘ6 Ｘ5 Ｘ4 Ｘ3 Ｘ2 Ｘ1

Ｘ6Ｘ5Ｘ4Ｘ3Ｘ2Ｘ1

北側立面図 1：100

南側立面図 1：100

東側立面図 1：100西側立面図 1：100

参考設計図

平成7年度 高根第2保育園改修工事 設計図

平成18年度 御殿場市立高根第2保育園耐震補強工事 設計図 (平成19年(2007) 耐震補強工事完了)

現地調査

はアスベスト含有の可能性のある建材を示す

軒先：
ＡＬＣ板 t50 アロンウォール吹付

棟包：
亜鉛鉄板 t0.5 サンコープ塗装

外壁：
ラスシート♯28下地 モルタル刷毛引きの上
ＰＳレンガタイル（パーマシールド塗布塗布）

棟包：
亜鉛鉄板 t0.5 サンコープ塗装

外壁：
ラスシート♯28下地 モルタル刷毛引きの上
ＰＳレンガタイル（パーマシールド塗布塗布）

外壁：
ラスシート♯28下地 モルタル刷毛引きの上
ＰＳレンガタイル（パーマシールド塗布塗布）

外壁：
ラスシート♯28下地 モルタル刷毛引きの上
ＰＳレンガタイル（パーマシールド塗布塗布）

外壁：
ラスシート♯28下地 モルタル刷毛引きの上
アクリルゴム系外壁塗膜防水材塗布

庇：
鉄骨(ＳＯＰ塗装)フレーム
屋根ラフワイヤーガラスｔ6.8

庇：
鉄骨(ＳＯＰ塗装)フレーム
屋根ラフワイヤーガラスｔ6.8

テラス床：
モルタル金ゴテの上 ウレタン塗装

外壁：
ラスシート♯28下地 モルタル刷毛引きの上
ＰＳレンガタイル（パーマシールド塗布塗布）

棟包：
亜鉛鉄板 t0.5 サンコープ塗装

庇：
鉄骨(ＳＯＰ塗装)フレーム
屋根ラフワイヤーガラスｔ6.8

外壁：
ラスシート♯28下地 モルタル刷毛引きの上
ＰＳレンガタイル（パーマシールド塗布塗布）

テラス床：
モルタル金ゴテの上 ウレタン塗装

外壁：
ラスシート♯28下地 モルタル刷毛引きの上
アクリルゴム系外壁塗膜防水材塗布

棟包：
亜鉛鉄板 t0.5 サンコープ塗装

基礎：
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上

基礎：
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上

外壁：
アスファルトフェルト17kg
ラムダサイディングt15(ＥＰ-Ⅰ塗装)

竪樋：
鉄骨丸柱内 ＶＰ50φ

屋根：
屋根伏図参照

屋根：
屋根伏図参照

外壁：
アスファルトフェルト17kg
ラムダサイディングt15(ＥＰ-Ⅰ塗装)

外壁：
ＰＳレンガタイル

外壁：
ＰＳレンガタイル

外壁：
アクリルゴム系外壁塗膜防水材塗布

屋根：
屋根伏図参照

屋根：
屋根伏図参照

軒樋：
塩ビ製120Ｕ(ＶＥ塗装)

軒樋：
塩ビ製120Ｕ(ＶＥ塗装)

竪樋：
ＶＰ100φ(ＶＥ塗装)

竪樋：
ＶＰ100φ(ＶＥ塗装)

竪樋：
ＶＰ100φ(ＶＥ塗装)

基礎：
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上

屋根：
屋根伏図参照

外壁：
ラスシート♯28下地 モルタル刷毛引きの上
ＰＳレンガタイル（パーマシールド塗布塗布）

外壁：
ラスシート♯28下地 モルタル刷毛引きの上
アクリルゴム系外壁塗膜防水材塗布

基礎：
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上

玄関床：
タイル張り

外壁：
アスファルトフェルト17kg
ラムダサイディングt15(ＥＰ-Ⅰ塗装)

竪樋：
ＶＰ100φ(ＶＥ塗装)

基礎：
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上

軒天：
ケイカル板 t6.0(ＥＰ塗装)
一部有孔板 t6.0(ＥＰ塗装)

軒先：
ＡＬＣ板 t50 アロンウォール吹付 軒天：

ケイカル板 t6.0(ＥＰ塗装)
一部有孔板 t6.0(ＥＰ塗装)

軒天：
ケイカル板 t6.0(ＥＰ塗装)
一部有孔板 t6.0(ＥＰ塗装)

外壁：
ラスシート♯28下地 モルタル刷毛引きの上
アクリルゴム系外壁塗膜防水材塗布

外壁：
アスファルトフェルト17kg
ラムダサイディングt15(ＥＰ-Ⅰ塗装)

外壁：
ラスシート♯28下地 モルタル刷毛引きの上
アクリルゴム系外壁塗膜防水材塗布

外壁：
ラスシート♯28下地 モルタル刷毛引きの上
アクリルゴム系外壁塗膜防水材塗布

アスベスト含有が確認された建材
　外壁　モルタル下地 アクリルゴム系外壁塗膜防水材
　外壁　ラムダサイディング
　軒先　ＡＬＣ版アロンウォール吹付
　屋根(改修前)　アスファルトルーフィング
　屋根(改修後)　アスファルトルーフィング
　屋根(遊戯室)　アスファルトルーフィング
　軒天　ケイカル板
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一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

1：30矩計詳細図(1)(園舎本体)

Ｋ 14
2025.10.31

棟包：亜鉛鉄板 t=0.5
ｻﾝｺｰﾌﾟ塗装

ｱｽﾌｧﾙﾄ水勾配板

床束：90×90

大引：90×90 @900

根太：45×45 @300

竪樋：ＶＰ 50φ

軒先：ＡＬＣ板 t=50
ｱﾛﾝｳｫｰﾙ吹付

♯外壁：ﾗｽｼｰﾄ　28下地 モルタル刷毛引きの上、

　-150×50×3.2 @450
ＳＯＰ塗装

H-250×125×6×9

寄木フロアー ア 15 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装

壁：石膏ボード t＝12.0

Ｃ型ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：栂 ＳＯＰ塗装

額縁：栂 60×24 ＳＯＰ塗装

139.8φ×4.5 ＳＯＰ塗装

下地：軽量鉄骨天井下地

C-100×50×20×2.3

Ｈ-200×150×6×9

Ｈ-250×125×6×9

Ｈ-175×175

アルミ金物：既製品

天井：化粧石膏ボード t=9.0

C-100×50×20×2.3

廻縁：栂 70×30 ＳＯＰ塗装

額縁：110×24 ＳＯＰ塗装

ＥＰ塗装

ｱﾙﾐｻｯｼ（欄間）

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材

庇：ﾗﾌﾜｲﾔｰｶﾞﾗｽ t=6.8

軒裏：石綿セメント板 t=6.0 ＥＰ塗装

（一部 有孔石綿セメント板 t=6.0 ＥＰ塗装）

45×45

45×15

ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系外壁塗膜防水材塗布

100×50

ｱﾙﾐｻｯｼ

床：モルタル金ゴテの上
ウレタン塗装

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ ア 150

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ：200×200

根がらみ：90×15

床（床組共）

桧 110×45 ＳＯＰ塗装

床（床組共）新設

RC-40　t=100　新設

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　　 t=0.15　新設

土間コンクリート t=150　新設

桧 110×45 ＳＯＰ塗装 新設

フローリング （根太直張）

額縁：ＳＯＰ塗替

大引：桧 105×105 @900

根太：桧 45×45 @300

プラ束：既製品（H=185程度）

ｱﾙﾐｻｯｼ：ｶﾊﾞｰ工法
（掃出し部：下枠 新設）

床：モルタル補修 FMｸﾘｴｲﾄ（カバ）t=15 塗装品 同等

溶接金網：150×150　6.0φ

ウレタン塗床（ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ）新設
（W=100程度）

（W=100程度）L=3,550

木毛セメント板 t=20
硬質ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ t=35

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 22kg

屋根：横葺金属屋根
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保育室

▼設計ＧＬ

▼１ＦＬ

テラス

▼設計ＧＬ

保育室Ａ

Ｙ5

⇒ Ｘ２～Ｘ３およびＹ４～Ｙ５のみ
改修工事により土間コンあり

新築時の金属板瓦棒葺き屋根を
カバー工法により改修

一般断面詳細図 1：5頂部納まり詳細図 1：5

⇒

参考設計図

平成18年度 御殿場市立高根第2保育園耐震補強工事 設計図 (平成19年(2007) 耐震補強工事完了)

平成7年度 高根第2保育園改修工事 設計図

平成7年度 高根第2保育園改修工事 設計図

平成18年度 御殿場市立高根第2保育園耐震補強工事 設計図 平成18年度 御殿場市立高根第2保育園耐震補強工事 設計図

注意：過去の設計図書とは異なり、他の保育室の
　　　床下も土間コンが現場確認されたため、
　　　設計業務においては全ての保育室の床下に
　　　土間コンがあるものとして積算を行う
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一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

1：30矩計詳細図(2)(園舎本体)

Ｋ 15
2025.10.31

参考設計図

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

1：100天井伏図(園舎本体)

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ 16
2025.10.31
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物入
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Ｘ1 Ｘ2 Ｘ3 Ｘ4 Ｘ5 Ｘ6

Ｙ6

Ｙ5

Ｙ4

Ｙ3
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Ｙ1

参考設計図

平成18年度 御殿場市立高根第2保育園耐震補強工事 設計図 (平成19年(2007) 耐震補強工事完了)

平成20年度 高根第2保育園園舎増築工事 竣工図 (平成21年(2009)3月27日 竣工)

現地調査

テラス屋根 網入りガラス t6.8

軒天 ケイカル板 t6.0(ＥＰ塗装)
一部 有孔板 t6.0(ＥＰ塗装)

仕上

ケイカル板 厚6.0 ＥＰ塗装

化粧石膏ボード 厚9.5

石膏ボード 厚9.5 下地 ビニルクロス貼

ラワン合板(Ｔ2) 厚4.0

石膏ボード 厚9.5 下地 岩綿吸音板 厚9.0

石膏ボード 厚9.5 下地 化粧岩綿吸音板 厚15

石膏ボード厚9.5 素地仕上

木毛セメント板 厚20

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

建具表(1)(園舎本体) 1：100

Ｋ 17
2025.10.31

ＷＤ

ＷＤ

ＷＤ
１

４
ＷＷ

９

１０

ＷＷ
６

ＷＷ
７

ＷＷ
９

ＷＷ
８

ＷＤ
７

参考設計図

平成7年度 高根第2保育園改修工事 設計図

園児便所Ａ
詳細は

平面図参照

園児便所Ｂ
詳細は平面図参照

保育室Ｂ 保育室Ｃ 保育室Ｄ保育室Ａ

職員室



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

1：50建具表(2)(園舎本体)

Ｋ 18
2025.10.31

1,500

2,
04

0

パネル パネル

引違い窓

参考設計図

平成7年度 高根第2保育園改修工事 設計図



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

1：50建具表(3)(園舎本体)

Ｋ 19
2025.10.31

参考設計図

平成7年度 高根第2保育園改修工事 設計図



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

1：50建具表(4)(園舎本体)

Ｋ 20
2025.10.31

600
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750

1,
80
0

９
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１ １

１

格子入り開き框戸　　　　　　　　見込30

ヒノキ　オイルステイン塗装

ＷＤ
10

１ １

１

額入り片引きフラッシュ戸　　　　　　　　見込30

シナベニヤ　ＳＯＰ塗装

６

６

参考設計図

平成7年度 高根第2保育園改修工事 設計図



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

1：50建具表(5)(園舎本体)

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ 21
2025.10.31

1,600
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0
52
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１ １

１
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１ １

１

ＷＷ
９

８７

シナベニヤ　ＳＯＰ塗装

引違いフラッシュ戸　　　　　　　　見込30

引違いフラッシュ戸　　　　　　　　見込30

シナベニヤ　ＳＯＰ塗装（片面）

引違いフラッシュ戸　　　　　　　　見込30

シナベニヤ　ＳＯＰ塗装（片面）シナベニヤ　ＳＯＰ塗装（片面）

３枚引違いフラッシュ戸＋３枚引違い硝子窓　　　見込30

７

７

２

２

参考設計図

平成7年度 高根第2保育園改修工事 設計図

斜線部はステンレス板



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

図示

Ｋ

建具表(6)(園舎本体増築工事部分)

22
2025.10.31

参考設計図

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)

解体詳細図(3)
参照

園児便所Ｂ
詳細は平面図参照

建具表 1：50

キープラン 1：100

園舎本体

園舎本体



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

図示

Ｋ

建具表(7)(園舎本体増築工事部分)

23
2025.10.31

参考設計図

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)

園舎本体

建具表 1：50

園舎本体

建具表 1：50



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

1：100付帯物位置図(園舎本体)

Ｋ 24
2025.10.31
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参考設計図

平成7年度 高根第2保育園改修工事 設計図

現地調査



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

NonScale付帯物リスト(1)(園舎本体)

Ｋ
2025.10.31
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参考設計図

符号 処　置 数量

現地調査

平成7年度 高根第2保育園改修工事 設計図

厨房機器

厨房機器

厨房機器

厨房機器

厨房機器

厨房機器

厨房機器

厨房機器

厨房機器

厨房機器

調理台 箱型ステンレス製 Ｗ1,800×Ｈ800×Ｄ750

調理台 フレーム型ステンレス製 Ｗ900×Ｈ800×Ｄ600

調理台 箱型ステンレス製 Ｗ900×Ｈ800×Ｄ600

ガス回転ガマ ステンレス製 Ｗ1,150×Ｈ900×Ｄ900

ガスレンジ 箱型ステンレス製 Ｗ1,500×Ｈ800×Ｄ600

調理台 フレーム型ステンレス製 Ｗ650×Ｈ850×Ｄ600

冷蔵庫 箱型ステンレス製 Ｗ1,350×Ｈ1,900×Ｄ550

包丁殺菌庫 箱型ステンレス製 Ｗ600×Ｈ450×Ｄ235

シンク 箱型ステンレス製 Ｗ1,800×Ｈ800×Ｄ750

シンク フレーム型ステンレス製 Ｗ600×Ｈ900×Ｄ450

厨房機器

厨房機器

厨房機器

収納棚 フレーム型ステンレス製 Ｗ1,200×Ｈ1,800×Ｄ600

収納棚 箱型ステンレス製 Ｗ1,500×Ｈ1,800×Ｄ600

収納棚 箱型ステンレス製 Ｗ1,500×Ｈ1,650×Ｄ760

厨房機器 球根皮剥機 φ450×Ｈ670 (廃棄品として外部に放置)

(欠番)

衛生設備機器

衛生設備機器

衛生設備機器

衛生設備機器

園児用 小便器 フラッシュバルブ型

園児用 手洗いユニット Ｗ1,200×Ｈ600×Ｄ450

汚物流し

園児用 沐浴ユニット Ｗ1,200×Ｈ1,000×Ｄ600

衛生設備機器

衛生設備機器

衛生設備機器

衛生設備機器

衛生設備機器

衛生設備機器

衛生設備機器

小型手洗い

大人用 洋風大便器 ロータンク付き

大人用 洋風大便器 ロータンク付き

園児用 洋風大便器 ロータンク付き

園児用 小便器 フラッシュバルブ型

汚物流し

手すり ステンレス製 園児用小便器用

洗濯機パン Ｗ800×Ｄ640

トイレブース 木製 Ｈ1,900 総長Ｌ5,500 ｔ40

衛生設備機器

建具

シーリングファン

空気調和設備機器

空気調和設備機器

(欠番)

(欠番)

トイレブース 木製 Ｈ1,200 総長Ｌ10,360 ｔ40建具

対象物 処　置 数量 符号

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

1 ヶ所

撤去処分

撤去処分

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分

撤去処分

撤去処分

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分

撤去処分

撤去処分

撤去処分

2 ヶ所

2 ヶ所

2 ヶ所

6 ヶ所

6 ヶ所

6 ヶ所

2 ヶ所

7 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

対象物仕　様 仕　様

撤去処分 1 ヶ所 撤去処分

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分

撤去処分

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

空気調和設備機器

空気調和設備機器 8 ヶ所

空気調和設備機器 ファンコンベクタ(石油温水暖房システム) Ｗ1,200×Ｈ650×Ｄ230

空気調和設備機器 ファンコンベクタ(石油温水暖房システム) Ｗ1,000×Ｈ650×Ｄ230

空気調和設備機器 ＦＦ温風暖房機 Ｗ450×Ｈ1,750×Ｄ420 2 ヶ所

キッチンユニット

キッチンユニット

ガス台(台のみ) Ｗ600×Ｈ600×Ｄ550

流し台 Ｗ1,000×Ｈ900×Ｄ550

洗面台ユニット 家庭用洗面化粧台 Ｗ750×Ｄ500 化粧鏡ユニット付き

衛生設備機器

小型手洗い

家具

家具 2 ヶ所

衛生設備機器

消防設備 消火器 粉末3.0kg(ＡＢＣ)蓄圧式 5 ヶ所

消防設備 消火器 スチール製消火器ボックス共 Ｗ240×Ｈ600×Ｄ180

ベビーシート 収納式ベビーシート 既製品 Ｗ700×Ｈ1,350×Ｄ230

郵便受け 郵便受け スチール製 壁付け 一般家庭サイズ

家具 収納ベッド付き医療品戸棚 既製品 Ｗ950×Ｈ1,700×Ｄ380

園児用手洗い 木製造付け ＳＵＳ天板シンク Ｗ1,650×Ｈ950×Ｄ500

園児用手洗い 木製造付け ＳＵＳ天板シンク Ｗ1,500×Ｈ1,000×Ｄ430

舞台装置

舞台装置

(欠番)

テラス柵

テラス柵 テラス柵 木製造付け Ｈ800 総長Ｌ11,500

テラス柵 木製造付け Ｈ800 総長Ｌ2,000

家具

2 ヶ所家具

家具 収納棚 木製 Ｗ600×Ｈ2,100×Ｄ400

家具 移動式収納棚 木製 Ｗ1,720×Ｈ2,000×Ｄ900

家具

家具

家具

家具

(欠番)

(欠番)

(欠番)

撤去処分家具 園児用ロッカー 木製 Ｗ730×Ｈ900×Ｄ430 4 ヶ所

吊り戸棚 木製造付け Ｗ1,820×Ｈ650×Ｄ310

7 ヶ所

タタミ ヘリ付きタタミ Ｗ1,600×Ｄ800 6 ヶ所

収納棚Ｄ3 木製造付け 　　　　　　　※解体詳細図(3)参照

収納棚Ｄ1 木製造付け 　　　　　　　※解体詳細図(3)参照

収納棚Ｄ2 木製造付け 　　　　　　　※解体詳細図(3)参照

収納棚Ｄ4 木製造付け 　　　　　　　※解体詳細図(3)参照

電動ステージ 　　　　　　　　　　　※解体詳細図(2)参照

衛生設備機器

煙導配管設備

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

電動舞台幕 　　　　　　　　　　　　※解体詳細図(1)参照

ステンレス製 φ220 延長約8.5ｍ　　　※解体詳細図(3)参照

園児用 洋風大便器 ロータンク付き

園児用手洗い ステンレス製 Ｗ1,100×Ｈ700×Ｄ450

エアコン屋内機 壁付型 家庭用サイズ Ｗ800×Ｈ300×Ｄ250

エアコン屋内機 天吊型 業務用サイズ Ｗ1,600×Ｈ250×Ｄ700

エアコン屋外機 業務用サイズ Ｗ950×Ｈ1,050×Ｄ350

下駄箱 木製造付け Ｗ2,450×Ｈ1,170×Ｄ350
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一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

NonScale付帯物リスト(2)(園舎本体)

Ｋ 26
2025.10.31
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101
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参考設計図

符号 処　置 数量

現地調査

平成7年度 高根第2保育園改修工事 設計図

対象物 処　置 数量 符号 対象物仕　様 仕　様

1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分

撤去処分

撤去処分

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分

撤去処分

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分

撤去処分

撤去処分

撤去処分

撤去処分

1 ヶ所撤去処分

撤去処分 1 ヶ所

撤去処分

撤去処分

撤去処分家具 4 ヶ所

家具

家具

家具

家具

家具

家具

家具

家具

家具

家具

家具

家具

園児用ロッカー 木製 Ｗ970×Ｈ1,000×Ｄ460

園児用ロッカー 木製 Ｗ730×Ｈ900×Ｄ430

園児用ロッカー 木製造付け Ｗ3,300×Ｈ1,000×Ｄ470

吊り戸棚 木製造付け Ｗ2,600×Ｈ600×Ｄ310

園児用ロッカー 木製造付け Ｗ5,500×Ｈ1,000×Ｄ430 2 ヶ所

園児用ロッカー 木製造付け Ｗ1,200×Ｈ1,000×Ｄ430 2 ヶ所

(欠番)

(欠番)

園児用ロッカー 木製 Ｗ1,570×Ｈ900×Ｄ410 4 ヶ所

コーナー収納棚 木製 Ｗ400×Ｈ900×Ｄ400

収納棚 木製造付け Ｗ6,200×Ｈ1,170×Ｄ450

本棚 木製 Ｗ1,200×Ｈ950×Ｄ350

下駄箱 木製 Ｗ900×Ｈ900×Ｄ300

収納棚 木製 Ｗ900×Ｈ1,150×Ｄ450

2 ヶ所

下駄箱 木製 Ｗ1,800×Ｈ600×Ｄ350

(欠番)

(欠番)

(欠番)

黒板

掲示板

2 ヶ所

(欠番)

(欠番)

黒板 木枠 造付け Ｗ2,700×Ｈ900

掲示板 木枠 造付け Ｗ3,600×Ｈ900

掲示板

黒板

掲示板

掲示板

掲示板 木枠 造付け Ｗ2,700×Ｈ900

黒板 木枠 造付け Ｗ2,700×Ｈ900

掲示板 木枠 造付け Ｗ3,600×Ｈ900

掲示板 木枠 造付け Ｗ9,000×Ｈ900

2 ヶ所

2 ヶ所

2 ヶ所

2 ヶ所

掲示板 4 ヶ所

掲示板

掲示板 木枠 造付け Ｗ1,800×Ｈ1,425

掲示板 木枠 造付け Ｗ1,800×Ｈ1,900

(欠番)

(欠番)

黒板 黒板ボード 既製品 Ｗ900×Ｈ600×ｔ15(廃棄品として外部に放置)

物干し台 2 ヶ所ＳＵＳパイプ物干し台 Ｔ型 コンクリート基礎付き Ｗ900×Ｈ1,700

(欠番)

(欠番)

(欠番)
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一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ

1：100
1：50

基礎伏図，基礎リスト(園舎本体)
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2025.10.31
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参考設計図

平成18年度 御殿場市立高根第2保育園耐震補強工事 設計図 (平成19年(2007) 耐震補強工事完了)

平成9年度 体育館等鉄骨建屋骨組の耐震診断報告書 高根第2保育園 園舎

斜線部は平成3年度増築部分
基礎伏図,梁伏図(園舎本体増築部分)参照

点線部は平成3年度増築時に除却した基礎
杭が残っていないか確認(残っていた場合は撤去処分)

ＲＣ杭 φ250 Ｌ4,000 計41本
※上記のほか2本の杭残しを確認
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一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート
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令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ

小屋伏図，鉄骨部材リスト(園舎本体) 1：100

28
2025.10.31
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参考設計図

平成9年度 体育館等鉄骨建屋骨組の耐震診断報告書 高根第2保育園 園舎
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令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ

1：100軸組図(1)(園舎本体)
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2025.10.31
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平成9年度 体育館等鉄骨建屋骨組の耐震診断報告書 高根第2保育園 園舎
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メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ

1：100軸組図(2)(園舎本体)

30
2025.10.31
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参考設計図

平成9年度 体育館等鉄骨建屋骨組の耐震診断報告書 高根第2保育園 園舎



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ

1：100軸組図(3)(園舎本体)

31
2025.10.31
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参考設計図

平成9年度 体育館等鉄骨建屋骨組の耐震診断報告書 高根第2保育園 園舎



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ

基礎伏図，梁伏図(園舎本体増築部分) 1：100

32
2025.10.31

参考設計図

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ

1：100軸組図(園舎本体増築部分)

33
2025.10.31

参考設計図

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)

Ｘ' 通り軸組図 1／100 Ｘ，Ｙ 通り軸組図 1／100



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ

鉄骨部材断面リスト(園舎本体増築部分) 1：20

34
2025.10.31

参考設計図

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ

基礎リスト(園舎本体増築部分) 1：30

35
2025.10.31

参考設計図

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ

地中梁リスト(園舎本体増築部分) 1：30

36
2025.10.31

参考設計図

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

1：100増築棟詳細図(1)

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ 37
2025.10.31

10
0

26
0

3,
10

0

3,
36

0
1,

35
0

4,
71

0

▼最高高さ

▼最高軒高

10
0

26
0

3,
10

0

3,
36

0
1,

35
0

4,
71

0

▼最高高さ
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参考設計図

平成20年度 高根第2保育園園舎増築工事 竣工図 (平成21年(2009)3月27日 竣工)



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

増築棟詳細図(2)
1：100

1：30，1：200

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ 38
2025.10.31

参考設計図

平成20年度 高根第2保育園園舎増築工事 竣工図 (平成21年(2009)3月27日 竣工)

建具表 1：100



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

増築棟詳細図(3)
1：100
1：20

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ
2025.10.31

39

参考設計図

平成20年度 高根第2保育園園舎増築工事 竣工図 (平成21年(2009)3月27日 竣工)

1：30

1：30

1：10

部材表



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

増築棟詳細図(4) 1：40

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ
2025.10.31

40

Ｘ０鉄骨詳細図 1：40

Ｘ５鉄骨詳細図 1：40

参考設計図

平成20年度 高根第2保育園園舎増築工事 竣工図 (平成21年(2009)3月27日 竣工)

鉄骨詳細図 1：40



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

渡り廊下詳細図 1：50

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ 41
2025.10.31

増築棟 園舎本体渡り廊下
通路屋根

(外構解体リストNo.21参照)

基礎詳細図 1：50

基礎伏図 1：50

立面図 1：50

姿　図

平面図 1：50

参考設計図

平成20年度 高根第2保育園園舎増築工事 竣工図 (平成21年(2009)3月27日 竣工)

アルミサッシ組込

アルミサッシ組込

アルミサッシ組込

ポリカ5 ポリカ5

ポリカ5

ポリカ5

ポリカ5

ポリカ5

ポリカ5

ポリカ5

折板葺き(カラーガルバリウム鋼板 t0.4)



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

外倉庫詳細図(1)
1：100
1： 50

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ 42
2025.10.31

ＡＷ

ＡＤ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＤ

ＡＷ

1 1

2Ｂ2Ａ

2 1

南立面図　1：100西立面図　1：100北立面図　1：100

外部仕上表

平面図　1：50 建具表　1：50

展開図　1：50

東立面図　1：100

タテ樋 塩ビ55φサイディングボード張り

カラーベストコロニアル葺

はアスベスト含有の可能性のある建材を示す

参考設計図

平成5年度 第173号 高根第2保育園倉庫建築工事 完成図 (平成6年(1994)2月25日 竣工)

内部仕上表

無石綿

下地 17㎏アスファルトフェルト



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

外倉庫詳細図(2)
1：100
1： 20

Ｋ 43
2025.10.31

矩計図　1：20

はアスベスト含有の可能性のある建材を示す

参考設計図

平成5年度 第173号 高根第2保育園倉庫建築工事 完成図 (平成6年(1994)2月25日 竣工)

下地 17㎏アスファルトフェルト



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

プール詳細図
1：100
1： 30

Ｋ 44
2025.10.31
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平面図　1：100

１通り立面図　1：100 ４通り立面図　1：100 Ｂ通り側面図　1：100

仕様概要

部材リスト

矩計図　1：30

参考設計図

平成23年度 高根第2保育園プール上屋新築工事 確認申請図 (平成23年(2011)6月30日 竣工)

付帯物
・ＦＲＰ製幼児用プール
　Ｗ6,000×Ｄ4,500×Ｈ680
・簡易ろ過器
　Ｗ700×Ｄ500×Ｈ770



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

1：100
1： 30

外トイレ詳細図(1)

Ｋ 45
2025.10.31
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矩計図 1：20

平面図 1：50

はアスベスト含有の可能性のある建材を示す

参考設計図

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)

屋根

部　位 仕　様

カラーベストコロニアル葺き 勾配10/10

野地板Ｔ1 厚12

外壁

樋 軒樋：塩ビ 105φ/2，竪樋：塩ビ管 55φ

軒先 カラー鉄板 厚0.6 曲げ加工

外部仕上表

外壁（腰壁） モルタル刷毛引き 厚20 ＥＰ塗

軒裏

開口部 住宅用アルミサッシ 見込55㎜

ノンアス ケイ酸カルシウム板 厚6 ＥＰ塗

防火サイディング 厚15

下地アスファルトルーフィング22kg

下地アスファルトフェルト22kg

部　位

床

巾木

仕　様

内部仕上表

磁器質ユニットタイル 25角

下地 モルタル 厚20

合成樹脂カラー仕上 下地 モルタル 厚20

ケイ酸カルシウム板 厚6 ＥＰ-Ⅰ塗壁

壁（腰壁）

天井 ノンアス ケイ酸カルシウム板 厚5 ＥＰ-Ⅰ塗

合成樹脂カラー仕上 下地 モルタル 厚20

下地
アスファルトフェルト
17㎏



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

外トイレ詳細図(2)
1：100
1： 50

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ 46
2025.10.31

展開図 1：50

参考設計図

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)

はアスベスト含有の可能性のある建材を示す
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メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

図示

Ｋ

解体詳細図(1)　遊戯室電動舞台幕

47
2025.10.31

参考設計図

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)

園舎本体

舞台装置詳細図 1：30



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

図示

Ｋ

解体詳細図(2)　遊戯室電動ステージ
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2025.10.31

参考設計図

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)

園舎本体

可動ステージ詳細図 1：30



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

図示

Ｋ

解体詳細図(3)　可動間仕切，煙突，一部造り付け家具

49
2025.10.31

参考設計図

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)

園舎本体

可動間仕切詳細図 1：40

園舎本体 園舎本体

機械室ボイラー煙突詳細図 1：100 ＦＦ暖房機詳細図 1：30

家具詳細図 1：20

園舎本体

建具表(6)(園舎本体増築工事部分)に家具番号を表示



図面番号

メ

モ
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担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

1：50
1：30

Ｋ

解体詳細図(4)　防油堤，鳥獣舎，倉庫(小)，ボンベ庫
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参考設計図

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)

現地調査

出入口
アルミサッシＷ650

出入口
アルミサッシＷ650

出入口
アルミサッシＷ650

アルミ縦格子 アルミ縦格子 アルミ縦格子

アルミフレーム
ポリカ波板フェンス Ｈ600

外壁 化粧鋼板

出入口
アルミサッシＷ650

アルミ縦格子

三方幕板鋼板 三方幕板鋼板屋根波板トタン

屋根波板トタン

外壁 化粧鋼板

外壁 化粧鋼板

軒天ケイカル板

土間コン

基礎コンクリート立上り

斜線部は
外壁アルミパンチングメタル

木造
平屋建て

木製扉 Ｗ800

コンクリートブロック

土間コン

内装無し
（外壁屋根アラワシ）

木造
平屋建て

土間コン

一部外壁
ポリカ波板

コンクリートブロック

三方幕板鋼板屋根波板トタン

アルミフレーム
ポリカ波板フェンス Ｈ750

基礎コンクリートブロック

木製扉 Ｗ800

外壁 化粧鋼板

三方幕板鋼板

外壁 化粧鋼板

軒天なし

外壁 化粧鋼板

土間コン

土間コン

外壁
コンクリートブロック
Ｗ400×Ｈ200×Ｄ120

鉄骨フレーム引違い戸

臥梁コンクリート

外壁
コンクリートブロック
Ｗ400×Ｈ200×Ｄ120

外壁
コンクリートブロック
Ｗ400×Ｈ200×Ｄ120

臥梁コンクリート

鉄骨Ｃチャン100×500 鉄骨Ｃチャン100×500×2本鉄骨Ｃチャン100×500×2本 屋根波板鋼板 屋根波板鋼板

斜線部は波板鋼板

鉄骨フレーム引違い戸

ガスボンベ庫詳細図 1：50

外倉庫(小)詳細図 1：50

内装無し
（外壁屋根アラワシ）

アルミフレーム
ポリカ波板フェンス Ｈ750

鳥獣舎詳細図 1：50ボイラー詳細図 1：50

園舎本体

外構

外構

外構



図面番号

メ

モ

照査

担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

Ｋ

解体詳細図(5)　階段上屋仕様，外倉庫廻り給排水配管図，増築棟造り付け収納
1：30，1：15

1：200

51
2025.10.31
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基礎解体

650 920

1,
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0

階
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有
効

幅

階段有効幅

基礎残す

参考設計図

平成5年度 第173号 高根第2保育園倉庫建築工事 完成図 (平成6年(1994)2月25日 竣工)

現地調査

平成20年度 高根第2保育園園舎増築工事 竣工図 (平成21年(2009)3月27日 竣工)

外倉庫廻り

給排水配管図 1：200

下足入れ詳細図 1：15

増築棟

増築棟

窓下収納詳細図 1：15

姿図 1：30

断面図 1：15 棚板図 1：15

階段上屋

鉄骨階段(現状維持)

鉄骨手摺(現状維持)

鉄骨外壁胴縁(撤去処分)

外壁腰下：金属サイディング(撤去処分)
外壁腰上：ポリカ波板(撤去処分)

外壁腰下：金属サイディング(撤去処分)
外壁腰上：ポリカ波板(撤去処分)

鉄骨外壁胴縁(撤去処分)

コンクリート
擁壁

転落防止フェンス(現状維持)

転落防止フェンス(現状維持)

アルミ製格子門扉(撤去処分)

階段上屋仕様図 1：30

鉄骨階段と鉄骨手摺および
一部基礎を残し、外壁・

屋根・門扉を撤去処分する

屋根：ポリカ折板
　　　一部ポリカ波板
高さ：ＣＨ2,800

コンクリート基礎ｔ300(斜線部は撤去処分)

上る
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メ
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承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

1：200
1：50,1：100

Ｋ

解体詳細図(6)　園舎本体廻り給排水配管図

2025.10.31
52

参考設計図

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)

Ｋ



図面番号

メ

モ
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担当 担当

図面名称

工事名称

担当担当

承認

一級建築士　勝又　俊哉一級 　静岡県知事登録

デザイン＆コーディネート

福祉・建築・街づくり
作成年月日

縮　　　尺

登録番号　　第338560号登録番号　第(2)7833号

勝又重春設計事務所
－

令和８年度  高根第２保育園園舎解体工事

1： 50

Ｋ

解体詳細図(7)　合併処理浄化槽詳細図
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参考設計図

平成3年度 第93号 高根第2保育園遊戯室等増築工事 竣工図 (平成4年(1994)3月21日 竣工)
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